



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

**INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DEL SISTEMA DI SPAZI DI CORSO
VITTORIO EMANUELE, VIALE ALDO MORO, VIA DATTOLI E ALCUNI SPAZI
ACCESSORI DIRETTAMENTE CONNESSI A TALE DIRETTRICE**
PNRR M5C2, INVESTIMENTO 2.2. VERDE METROPOLITANO (PAESAGGIO / FORESTAZIONE /
EDUCAZIONE AMBIENTALE / QUALITÀ DELLA VITA/CARBON LOW)
CUP: J41G22000000001



STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI TRIGGIANO
Settore Assetto del Territorio

Piazza Vittorio Veneto, 46 - 70019 Triggiano (BA)
Codice Fiscale: 00865250724

Contatti: +39 0804628111

Pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
c.ronzino@pec.comune.triggiano.ba.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. CARLO RONZINO

PROGETTAZIONE

RTP FèRiMa

Arch. Fernando Russo (mandataria)
Arch. Riccardo Russo (mandante)
Arch. Luigi Falbo (mandante)
Arch. Andrea Paone (mandante)
Arch. Rossella Ferorelli (mandante)
Ing. Umberto Gallo (mandante)
Ing. Stefano Dal Sasso (mandante)
Ing. Geo Sblendorio (mandante)
Arch. Maria G. Fioriello (mandante)
Arch. Stefania Cappa (mandante)
Arch. Silvia Sbisà (mandante)

COORDINAMENTO:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA :

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA:

PROGETTAZIONE VIABILISTICA:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Arch. Fernando RUSSO

Dott. Arch. Fernando RUSSO
Dott. Arch. Riccardo RUSSO
Dott. Arch. Luigi FALBO
Dott. Arch. Andrea PAONE
Dott. Arch. Rossella FERORELLI
Dott. Arch. Stefania CAPPÀ
Dott. Arch. Silvia SBISÀ
Dott. Arch. Maria Giuseppina FIORIELLO

Dott. Ing. Geo SBLENDORIO

Dott. Ing. Stefano DAL SASSO

Dott. Ing. Umberto GALLO

Dott. Arch. Riccardo RUSSO

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

Elaborati tecnico-economici

Quadro Tecnico Economico



ELABORATO					DATA	NOME	FIRMA	
Elaborati tecnico-economici Quadro Tecnico Economico					REDATTO	06/11/2023		
					VERIFICATO			
					APPROVATO			
					DATA	06/11/2023	CODICE BREVE	
			SCALA	-	Q.T.E.			
CODICE ELABORATO								
CODICE FILE								
REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI						
Rev. 1								
Rev. 2								
Rev. 3								

QUADRO TECNICO ED ECONOMICO	
COMUNE DI TRIGGIANO	
RIEPILOGO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	
Intervento di rigenerazione del sistema di spazi di corso Vittorio Emanuele, viale Aldo Moro, via Dattoli e alcuni spazi accessori direttamente connessi a tale direttrice.	
PNRR M5C2, INVESTIMENTO 2.2. VERDE METROPOLITANO. CUP J41G22000000001	

A - LAVORI			
A.1	LAVORI	€	2 846 331,81
	<i>STRADE</i>		
	Corso Vittorio Emanuele tratto 1	€	1 016 821,01
	Corso Vittorio Emanuele tratto 2	€	456 666,84
	Impianti tecnologici Corso Vittorio Emanuele	€	381 026,80
	Via Dattoli	€	39 375,13
	Manutenzione via Vecchia Marina	€	48 793,30
	Manutenzione via Carlo Alberto	€	70 783,40
	<i>PARCHEGGI</i>		
	Parcheggio via Firenze	€	396 728,46
	Parcheggio via Vecchia Marina	€	105 244,73
	Parcheggio via Aldo Moro	€	330 892,14
A.2	ONERI SICUREZZA	€	40 962,46
A.3	Totale lavori e oneri sicurezza (A.1 - A.2)	€	2 887 294,27

B - SOMME A DISPOSIZIONE	
--------------------------	--

LAVORI A BASE D'APPALTO			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Interferenze	€	3 000,00
B.2	Spese per attività preliminari (rilievi e indagini)	€	10 000,00
B.3	Acquisizione aree o immobili (edificati e non edificati)	€	350 000,00
B.4	Progettazione preliminare PFTE	€	0,00
B.5	Progettazione definitiva	€	89 390,88
B.6	Progettazione esecutiva - CSP	€	67 043,16
B.7	Direzione Lavori - CSE	€	168 849,44
B.7.1	Calcolo parcella ribassata per progettazione definitiva-esecutiva, DL-CSE importo lavori maggiorato	€	80 216,82
B.8	Spese per attività di consulenza o supporto al RUP	€	40 000,00
B.9	Spese per pubblicità e spese di gara	€	3 000,00
B.10	Spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante	€	0,00
B.11	Spese per relazioni geologiche	€	3 000,00
B.12	Spese per commissioni giudicatrici	€	3 000,00
B.13	Spese per analisi e collaudi (inclusa CNPAIA)	€	4 000,00
B.14	Spese per attività di partecipazione e comunicazione	€	10 000,00
B.15	Incentivi funzioni tecniche ex Art.113, co.3, D.Lgs 50/2016 pari al 2% A.3	€	57 745,89
B.16	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	€	0,00
B.17	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi da appalto pari al 2% A.3	€	57 745,89
B.18	Servizi per attività immateriali	€	0,00
B.19	Forniture	€	0,00
B.20	Imprevisti su A.3	€	58 747,35
B.21	Contributi previdenziali 4% su spese tecniche voce B5-B6-B7-B.7.1-B8-B11	€	17 940,01
B.22	IVA 22% su spese tecniche voce B5-B6-B7-B.7.1-B8-B11	€	103 496,87
B.23	IVA sui Lavori e Oneri sicurezza (10%)	€	288 729,43
	Totale somme a disposizione Amministrazione	€	1 415 905,73
	TOTALE VOCI A + B	€	4 303 200,00

quota aggiuntiva pari al 10% dell'importo progetto finanziato

391 200,00

Importo progetto aumentato

4 303 200,00

Bari, lì 04/11/2023

Il progettista
arch. Fernando Russo

ORDINE DEGLI ARCHITETTI E PAESAGGISTI DELLA PROVINCIA DI BARI
N. 666 - N. 666